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ANEXO V — Minuta do Contrato n2 XX/20XX
Processo Administrativo n° 0704001/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XX/20XX, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) cvvovevereeeeesreseresecrerennns E

A Prefeitura Municipal de Davindpolis/MA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? 01.616.269/0001-60, com sede na Rua 5, n®
S/N, Centro, através da Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo(a) (cargo e nome), inscrito

no CNPF N2 .......ccueeeee. , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) «.cvveeeveeeveeesveerineenns , inscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N2 L , sediado(a) Na et , doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por .....ccccevevveeerveiiinennnnn (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa,

tendo em vista o que consta no Processo n2 0704001/2025 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n2 XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia
destinados a execuc¢do de pavimentagdo em blocos intertravados de concreto (bloquete), incluindo base granulares, em
vias urbanas do municipio de Davindpolis — MA, nas condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

1.3. Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucgdo é o de empreitada por precgo unitario.

2. PRAZOS DE EXECUGCAO, VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de execugio do presente contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx
e tendo por termo final o dia xx/xx/xxxx.

2.2 A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de até 12 (doze) meses.

2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples

apostila, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1 O modelo de gestdo contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n2 001/2024, e esta detalhado no
Anexo |l do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigdo.

4, SUBCONTRATAGAO
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4.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram exigidas nas
condigdes de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condicdes:

42.1 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.

42.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugao do BDI.

4.2.3 O total das subcontratagOes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontratagdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

4.4 Em caso de autorizagao de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar

previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios que comprove sua idoneidade, habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servigo subcontratado, os
guais serdo avaliados pela fiscalizagao.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, e a subcontratagdo
for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condi¢Ges ajustadas
no contrato e no edital.

4.7 A subcontratacdo ndo exime a contratada de suas obriga¢des perante a execugdao do objeto da presente
licitagdo, permanecendo também como corresponsdvel perante os servigos executados pela subcontratada.

4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe

realizar a supervisdo e coordenagao das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.

4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderao sujeita-la as san¢des contratuais.
4.10 A contratada e as subcontratadas responderao por infragdes de postura ou de normas, violagao de direitos

trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execug¢do do contrato,
ndo podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

4.11 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

5. PRECO

5.1 O presente contrato é firmado pelo preco total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitarios se
encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente
contrato.

5.2 No valor acima deverdo estar computados todos os valores necessarios para a execucdo do objeto, tais
como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas,
fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisicdo, transporte e armazenamento e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias Uteis
para a liquidacdo da despesa.

6.2 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa.

6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servicos efetivamente executados e medidos, conforme
cronograma fisico-financeiro contratual.

6.2.2 S6 serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.
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6.2.3 Para efeito de medi¢cdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do
contrato.

6.2.4 A sistemdtica de medigdo e pagamento serd associada a execu¢do de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo
orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

6.2.5 A solicitagdo de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo padrao,
contendo os seguintes documentos: planilha de medigdo editavel, planilha de atingimento do cronograma fisico-
financeiro, relagdo de funcionarios do periodo.

6.2.6 A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da solicitagdo, sendo
recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

6.2.7 A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.

6.3 Para os fins de liquidagdo, serd observado o disposto no art. 63 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de 1964,
certificando-se do adimplemento da obrigacao do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

6.4 Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso

Il do art. 75 da Lei n2 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor
familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art.
39, inciso Il, da Lei Complementar n2 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

6.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

6.5.1 Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servigos efetivamente executados, devidamente atestados
pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

6.5.2 As condi¢cdes de pagamento e retencdo serdo conforme legislacdo vigente, do Decreto Municipal n2
001/2024.

6.6 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a reten¢do do Imposto de Renda (IR), da
Instrugcdao Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6.1 A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencdo estabelecidas nas
legislagdes mencionadas, sob pena de nao aceitacdo pela contratante.

6.7 O pagamento para o servico de administragao local da obra devera ser proporcional ao desenvolvimento

da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referéncia e aceito pela
fiscalizacdo.

6.8 O prazo para a liquidagdo ou pagamento poderd ser prorrogado em situacdo excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no instrumento
convocatdrio e/ou no contrato.

6.9 O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.

6.10 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacdo de falta de
documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser notificado a proceder
a regularizacao, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

6.11 Na hipétese de estado de calamidade, caso fortuito ou for¢ca maior que impeca a liquidagdo ou o pagamento
da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posicao da ordem
cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.12 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da obrigacdo, podera
haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢cdo da ordem cronoldgica.
6.13 ApOs o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado cldusula de atualizacdo

monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundacdo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundacdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administracdo verificara a manutencdo das condi¢Oes exigidas para a
habilitacdo na licitacao.

6.14.1 A eventual perda das condi¢des de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de pagamento pela
Administracao.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeg¢am o pagamento, a Administracdo notificard o fornecedor
contratado para que regularize a sua situagao.
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6.14.3 A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita pela
Administragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

6.14.4 E facultada a retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n2 14.133, de 2021.
6.15 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipdteses de admissibilidade de reajuste

previstos na Lei n? 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n2 14.133/2021.

7.2 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante

do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S(i12/i0)
R=SR-S
i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orgamento.
= indice INCC-DI/FGV do més do or¢gamento.
S = Saldo de contrato apds medicdo referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado
R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado

a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre gue este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo

possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos.

8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na prestacdo
dos servigos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado.

8.5 Proporcionar condi¢cGes para que a contratada possa desempenhar seus servicos dentro das normas do
edital.

8.6 Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de qualidade dos
Servigos.

8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do

objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133/2021.
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8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as informagGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagGes relacionadas a execugdo do

presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1 A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias Uteis.

8.13 A Administragcdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obriga¢des conforme Decreto Municipal n® 001/2024.
9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condi¢Oes prescritas no presente edital e seus anexos, projetos,

planilha or¢amentdria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes e termos mencionados na
proposta.

9.2 Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma a ndo
impactar no prazo de execugao do objeto.
9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel m3o-de-obra habilitada, atendidas todas as

exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de seguranga no trabalho e
previstas na legislacdo especifica, encargos sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou
venham aincidir sobre o objeto da presente licitacdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui nao mencionadas,
para com as quais ficard Unica e exclusivamente responsabilizada.

9.4 Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas areas
de atuagdo.
9.5 A contratante poderd exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro

profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e das especificacbes constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos
parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacao do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta
nociva a boa administragao.

9.5.1 A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis apds a
comunicacgao, por escrito, da fiscalizacao.

9.6 Prezar pela perfeita execuc¢do dos servigcos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.

9.7 Iniciar a execucdo do objeto conforme data de inicio da execug¢do constante no instrumento contratual ou
na Ordem de Servico.

9.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e'qualquer bem da Administracdo e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execucdo do objeto da presente licitagao.

9.9 A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no pais,

bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade dos servigcos executados e pela sinalizagdo nos locais das
obras, que devera seguir as normas do transito, seguranca de terceiros e usuarios durante a execugdo dos servicos.

9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas.
9.11 Devido aos direitos autorais da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos

gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

9.12 Caso a contratada realize execugdo de servicos aos sabados, domingos e feriados deverd informar e
apresentar relagdo de funcionarios, com nome e nimero do RG, que estardo presentes, no minimo 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia para a fiscalizagdo.
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9.13 Para a correta execugdo do projeto, deverd apurar a necessidade de elaboragdo de projetos, cabe levantar
qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execucdo, utilizagdo e acessibilidade ao equipamento publico.

9.14 Apresentar para fiscalizagdo propostas de solugGes, embasadas em normas e afins, para andlise e
aprovacdo, de problemas relacionados a execugdo do objeto contratado.

9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as SolicitagGes de Providéncias, esclarecimentos,
duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as NotificagGes Extrajudiciais no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis.

9.17 As situagdes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corregdo ou atuagao emergencial deverdo
ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum érgdo gerenciador ou érgaos
de aprovacao, fiscalizagdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.

9.19 Quando necessario, manter contato com as reparticGes competentes, a fim de obter as aprovagdes dos
materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspegdes.

9.20 Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagdo.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funciondrios, para que cumpram todas as instru¢cdes com ordem,

eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranga estabelecidos, assim como os manter
devidamente uniformizados e identificados durante a execugao dos servigos contratados.

9.22 A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou indiretamente,
decorrentes do ndo cumprimento das disposi¢cdes normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal, devera adotar
solugdes técnicas que oferegam seguranca e a protecao contra roubos, furtos e vandalismo na execugdo dos servigos.

9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

9.24 Ndo incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugao de servicos sem anuéncia prévia da Contratante.
9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo do
descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informacdes

acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientagao que
possa ser dada para acompanhamento e apreciagdao dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugdo contratual,
informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagao, por parte do Contratante,
das falhas porventura constatadas na prestacao dos servicos.

9.27.1 O profissional responsavel devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento da execugdo dos
servicos, o acompanhamento das inspec¢Ges realizadas pela Fiscalizacdo.

9.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugdo do objeto.
9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execugao do objeto em
atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execugdo do contrato,
sendo imprescindiveis para a primeira medicao:

9.29.1 Relacdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execucdo dos projetos,

definindo a distribui¢cdo de atribuicées de cada membro, com o nimero de registro do profissional no CREA ou CAU ou
outro conselho regional legalmente habilitado.

9.29.2 Relacdo das Subcontratadas se for o caso.

9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, relativo a execucdo do objeto
contratado, onde devera constar o nome e a inscricdo junto ao CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente
habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faca parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
(empresa Licitante) no momento da licitagcdo, apds assinatura do contrato devera ser apresentada a fiscalizacdo esta
certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela obra também é responsavel / quadro técnico pela
empresa durante o prazo de execucdo do objeto contratado.

9.29.4 Declaracdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgdo celebrante.
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9.29.5 A substituicdo de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica somente
podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragdo da destinagdo dos residuos gerados da construgdo e demoligdo, que descreva que tal destino se
encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na legislagdo federal, estadual, distrital
e municipal.

9.29.7 Numero da matricula CNO aberta.

9.30 Instalagdes e organizagao de canteiro de obra e administragao local:

9.30.1 A contratada serd responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da obra
e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.

9.30.2 A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execugao da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execu¢dao para acompanhamento da obra e de
mestre de obras ou encarregado geral pela execugao.

9.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessdrias a realizagdo dos servigos, sendo ainda de sua
responsabilidade a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada é inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros, indenizagdes e
demais obriga¢des decorrentes da legislagao vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, para que a contratante efetue o
recebimento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalizagao.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo
com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.33 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha or¢gamentdria, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,

ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprove
gue o servico possui um responsavel legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta
execucdo. Relagdo atualizada de funcionarios, ficha de registro, cépia da carteira de trabalho, cdpia de comprovante
dos treinamentos de seguranca do trabalho, conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os
funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).

9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados a
execucdo do objeto contratado.

9.33.2.2  Afiscalizagdo verificara e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura digital
do responsavel técnico.

9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem interrupgao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico ou demissdao de empregados, os quais ndo
terdo, em hipdtese alguma, qualquer relagcdo de emprego com a contratante.

9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdao admitidas justificativas baseadas na eventual
insuficiéncia de funcionadrios relacionados a prestagdo dos servigos.

9.34 A garantia do servico se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos apds a conclusado da obra, definido pelo art.
618 do Cddigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nestas,
devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo da obra ou servico
pela Administracao.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n2 001/2024.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execucdo do contrato, ou outro instrumento equivalente, em
compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei
n? 14.133/21).

9.37 Ndo permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
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9.38 Cumprrir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagao.

9.39 Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Municipio,
bem como pela tempestividade de suas certidGes para fins de pagamento dentro do prazo de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas.

10.4.2 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada.

10.4.3 Obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

10.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica encaminhada a

adjudicataria por email, a qual sera administrada pela Prefeitura Municipal de Davindpolis, por meio de aplicagdao em
conta poupanga, cujo rendimento serd repassado integralmente a contratada quando do término do contrato.

10.6 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.7 No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancdria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.8 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.
10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

10.9.1 O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragado.

10.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2
14.133/2021).

10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

10.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

10.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a contratada.
10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e

neste Contrato.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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11.1 A aplicagdo das sangdes de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e
seguintes da Lei Federal n2 14.133/21, serd balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

11.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, o contratado que:

11.2.1 Der causa a inexecugdo parcial do contrato.

11.2.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der causa a inexecugdo total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdao sem motivo justificado.
11.2.5 Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato.

11.2.6 Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e

11.2.4 deste contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.3.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
neste contrato.

11.3.4.1 Multa Moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso
de atraso injustificado na execug¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o 309 (trigésimo)
dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugdao com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitagao do objeto, de forma
a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a
partir do 312 (trigésimo primeiro) dia serd cabivel a multa compensatoria.

11.3.4.2 Moratdria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado na apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia, até o maximo de 2,0% (dois por cento).
11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n?
14.133/2021.

11.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 04
3 Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servigos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servi¢co determinado pela fiscalizagdo, por servigo; 02
5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como especificar detalhadamente os o1
servigos em execugdo.
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢ao complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do o1
servico, por trabalhador e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigaces do o1
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragao ou de terceiros. 03
11.3.6 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdao ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatoria.
11.3.7 A multa moratdria e compensatéria ndo serd cumulada sobre o mesmo fato gerador.
11.3.8 A dosimetria das sang¢0es serd aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal
n2 001/2024.
11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, serd aplicada multa

moratdria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou ndo, respeitado o processo
sancionatdrio.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja é passivel de utilizagdo pela Administragao
Municipal, independentemente da conclusdo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua utilizagcdo
pela Administracdo Municipal, pois ainda depende da execugao de etapas futuras para serem transformadas em etapas
utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida ao contratado,
caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizdvel do contrato, o contratado recupere o atraso,
alcancando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente serd admitida a retencdo de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apds o
transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado ao contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n® 14.133/21).
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11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

11.7 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133/21
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos
orgaos de controle.

11.9 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133/21, ou em outras leis de licitagdes e

contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n® 14.133/21).

11.10 A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito parafacilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133/21).

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do
Maranh3o. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

11.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.
11.13 No processo administrativo sancionatdrio instaurado para apuragdo de condutas praticadas durante a

execuc¢do contratual e que possa ensejar a aplicagao das san¢Ges previstas nos incisos Il e Il do caput do art. 156 da Lei
n? 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do
Decreto-Lei n? 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO
12.1 Apés a data de assinatura do contrato haverd um periodo de 10 (dez) dias para verificagdo de pendéncias,

liberacdo de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da execucdo contratual. (art.
92, §22 da lei n2 14.133/21).

12.2 As condicOes gerais de execugdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informacdes pertinentes
estdo detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcricdo.

12.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido pelo
contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovacdo do contratante.

12.4 O contratante podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro mediante
autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.5 Atender aos demais critérios de execucdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n® 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal n?
001/2024.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes

do prazo estipulado para tanto.
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13.3 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

13.4 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.4.1 Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas.

13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da'estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 Indenizagdes e multas.

13.7 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021).

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,

comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV,
da Lein.2 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1 As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

02. PODER EXECUTIVO

19. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES
15 451 2007 1020 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

14.2 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas especificas
consignadas nos orcamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133/2021,

e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERACOES

16.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133/2021,
nos moldes do Decreto Municipal n2 001/2024.

16.2 Qualquer alteracdo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou

qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Davindpolis, no enderego Rua 5,
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n2 S/N, Centro, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de execugdo do contrato, sob pena do
indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de san¢bes previstas em Lei e edital.

16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras.

16.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do
or¢camento estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de
aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢do orgamentaria.

16.5 A contratada expressa concordancia quanto a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as
alteragdes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor
integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.2
14.133/21.

16.6 Na&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos contratos de
empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel o Licitante constatar as
eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagdes de
guantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco global acordado.
16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou superestimativas

relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam
atendidos cumulativamente:

16.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os servigos de
materialidade relevante na curva ABC do or¢gamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatdria
acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

16.6.2.2 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os erros unitarios
de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato podera ser aditado se
demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
16.6.3.1 A alteracdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela
Administragdo e o valor global contratado.

16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servicos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais Licitantes, em observancia aos
principios da igualdade e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracao.

16.6.3.3 A alteragdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n2 14.133/21.
16.6.3.4 O novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi originalmente
subestimado ndo sdo compensados por eventuais distorcGes a maior nos quantitativos de outros servigcos que
favorecam o contratado.

16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do contratado para
ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

16.6.4.1 Demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros
precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o precgo global pactuado
representa a justa remuneracdo da obra, considerando o orgcamento de referéncia da Administracdo ajustado.

16.6.4.2 A alteragcdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugdo
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneracao e as contingéncias detalhadas
na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distor¢des a
maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotacdo e barganha)
gue ndo foram eliminados no processo licitatorio.

16.7 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n2 14.133, de 2021).
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16.8 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execug¢do do contrato; e aditivo a vigéncia contratual devera
ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n? 14.133/2021 para efeitos da conclusdo
de escopo predefinido.

16.8.1 As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalizagao,
analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.
16.8.2 Os acréscimos e supressdes de servigos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser planilhados

com a indicagdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovagdo da autoridade
competente do Contratante, apds analise do gestor do contrato.

16.8.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugdes ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser
sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se‘a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de altera¢do estabelecidos no dispositivo legal.

16.8.4 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do contratado,
cabendo ao contratante autorizar a sua readequacgao, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e justificada por
fatos supervenientes nao imputaveis ao contratado.

16.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.
16.9.1 Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor da

etapa objeto da medi¢do ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida
etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por
meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

16.10 Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.2
14.133/2021.

16.10.1 Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra contratada,
prevalecerdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

16.10.2 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas constem
na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do orgamento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido
o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

16.10.3 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os pregos serdo fixados, por meio de pesquisa
de precos no mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta atualizada aos bancos de pregos
pertinentes, e os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

16.10.4 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicGes deste contrato,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico do municipio de Davindpolis.
17.2 Incumbira ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais termos

aditivos nos termos da Lei n2 14.133/21.
18. FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execu¢do deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N2 XX/2025, em duas vias de igual teor e forma, para
gue produza os seus efeitos de direito.
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